

Prot. Nr. 43398 del 4/11/2021

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI  
PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN  
FASE DI PROGETTAZIONE, DELLA NUOVA SEDE OPERATIVA DI  
SISTEMA AMBIENTE SPA – CONCORSO DI PROGETTAZIONE A  
PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI**

**CIG: 864658292F**

L'anno 2021 e questo giorno 2 (due) del mese di Novembre si procede, in modalità elettronica, alla stipula della presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

**TRA**

**SISTEMA AMBIENTE S.P.A.**, con sede legale in Lucca, Loc. Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III trav. IV n. 136, capitale sociale € 2.487.656,64 interamente versato, diviso in numero 482.104 azioni del valore di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna – codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Lucca 01604560464, sez. Ordinaria, in data 01.04.1996, numero REA 153272, in persona di Matteo Romani, C.F. RMNMTT73D18E715L, nato a Lucca il giorno 18 Aprile 1973, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentate *pro tempore* della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a questo atto legittimato in virtù di apposita delibera di Consiglio di Amministrazione del 09 Settembre 2021, in seguito denominata per brevità anche “*Committente*”;

**E**

il **RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (R.T.P.)**, costituito da:

- **CM2 ASSOCIATI** (Capogruppo/Mandataria), con sede in Milano, Via Castel Morrone 2, C.F./P.Iva nr. 11759590968, in persona dell'Amministratore Marco Luigi Oriani, che eseguirà le prestazioni relative alla categoria d'opere Edilizia escluse opere esterne (36,50%),

- **MICROSCAPE ARCHITECTURE URBAN DESIGN ARCHITETTI ASSOCIATI** (Mandante) con sede in Lucca, Via di Tiglio 126, C.F./P.Iva nr. 02281630463, in persona dell'Amministratore Saverio Pisaniello, che eseguirà le prestazioni relative alla categoria d'opere Edilizia opere esterne e progettazione illuminotecnica (22,50%),

- **STUDIO 3ENERGY ASSOCIATI di Aronne Marco e Santambrogio Matteo** (Mandante) con sede in Meda, Via Carlo Cattaneo 24, C.F./P.Iva nr. 08086790964, in persona dell'Amministratore Matteo Santambrogio, che eseguirà le prestazioni relative alla categoria d'opere Impianti (29,50%),

- **L2 PROGETTI SRL**, con sede in Erbusco, Via dell'Industria nr. 59, C.F./P.Iva nr. 03828440986, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca Zampatti, che eseguirà le prestazioni relative alla categoria d'opere Strutture (11,50%),

così come risulta da atto costitutivo del R.T.P. stipulato in forma di scrittura privata autenticata dal Notaio Dott.ssa Stefania Anzelini (Rep. n. 322/170, registrata a Milano DP II il 19.10.2021, n. 106636, serie 1T) conservata in atti al fascicolo presso P.U.O. *Gare e Contratti*.

***Premesso che:***

1. in forza di Delibera nr. 103 del Consiglio di Amministrazione del 04.12.2020, Sistema Ambiente SpA ha indetto - ai sensi degli artt. 152 e ss. del



D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - un concorso di progettazione in due gradi, a procedura aperta, per la progettazione della nuova sede operativa della società in località San Pietro a Vico (LU);

2. ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 152, comma 5, e 63, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Sistema Ambiente SpA ha previsto, nel Bando G.U.R.I. e nel Disciplinare del concorso, di affidare - con procedura negoziata senza bando - i successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva;

3. Sistema Ambiente SpA ha previsto nel Disciplinare del concorso di affidare - *ex* articolo 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - al vincitore del Concorso anche l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

4. ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 71, 72, 73 e 153, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Bando di Concorso di progettazione è stato pubblicato (pubblicazione obbligatoria) sulla G.U.R.I. in data 03.03.2021 (G.U. nr. 25 - 5° serie speciale - Contratti Pubblici);

5. con finalità di pubblicità-notizia, il Bando di Concorso è stato altresì pubblicato sul «profilo di committente» della stazione appaltante e per estratto sui quotidiani Il Tirreno Lucca in data 09.03.2021, La Repubblica in data 10.03.2021, La Nazione Lucca, Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera;

6. ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tutte le procedure di concorso e i rapporti fra Sistema Ambiente S.p.A./Ente banditore e concorrenti hanno avuto luogo esclusivamente per via telematica utilizzando il sito web <https://www.concorsiawn.it/sistema-ambiente-lucca>;

7. in ottemperanza agli articoli 152 e ss, del D.Lgs. 50/2016 la piattaforma



sopra citata ha garantito l'anonimato dei partecipanti al Concorso di progettazione e le condizioni uniformi di partecipazione degli stessi,

8. in data 06.08.2021 sul sito *web* sopra indicato è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei progetti che hanno avuto accesso alla seconda fase del Concorso, che ha visto come primo classificato il progetto elaborato dal concorrente a cui era stato assegnato il codice A801P7B4;

9. il giorno 01.09.2021 si è svolta la seduta pubblica di decrittazione della documentazione amministrativa, con la conseguente associazione dei codici di primo e di secondo grado ai nominativi dei relativi partecipanti;

10. in data 06.09.2021 è stata pubblicata, sul sito *web* dedicato al Concorso di progettazione, la graduatoria provvisoria con l'associazione dei codici ai relativi partecipanti

11. così come indicato nel Disciplinare di concorso (articolo 3.2.1, pag. 7/25) il Raggruppamento temporaneo comprende, quale progettista architettonico, l'Architetto Flavia Brajon, nata il 24.10.1993, abilitata all'esercizio della professione dal 25.09.2019;

12. nelle more della approvazione della graduatoria definitiva, Sistema Ambiente SpA ha avviato i controlli prescritti per legge nei confronti del R.T.P. ex articolo 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

13. in data 09.09.2021 il Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente S.p.A. ha approvato la graduatoria definitiva del Concorso di progettazione;

14. l'aggiudicazione definitiva di cui sopra è divenuta anche efficace in esito alla verifica, tramite sistema *Anypass*, del possesso dei requisiti prescritti per legge;

15. il R.T.P., a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016



e s.m., ha costituito apposita cauzione definitiva mediante idonea polizza fideiussoria n. 28020034668 emessa, in data 25.10.2021, dalla compagnia di assicurazione Tokio Marine Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia – per l'importo (somma garantita) di € 17.552,86, corrispondente al 10 % dell'importo contrattuale pari ad € 175.528,60 (euro centosettantacinquemilacinquecentoventotto/60), conservata in atti al fascicolo presso la *Committente*;

16. ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71, 72 e 73 e 153, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'esito di gara sarà pubblicato sulla G.U.R.I. (pubblicazione obbligatoria).

*Tutto ciò premesso*

*Sistema Ambiente S.p.A. e il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti indicato in epigrafe*

*convengono e stipulano quanto segue*

**Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come tutta la documentazione di Concorso, nonché gli elaborati progettuali, anche se materialmente non allegati.

**Articolo 2 – Affidamento del servizio**

2.1 Sistema Ambiente S.p.A. affida al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - che accetta - in qualità di vincitore del Concorso di progettazione, la redazione del progetto preliminare (anche detto “progetto di fattibilità tecnica ed economica” o P.F.T.E.), quale sviluppo dell'elaborato progettuale presentato in sede di gara.

2.2 Sistema Ambiente S.p.A. affida, altresì, al Raggruppamento Temporaneo





di Professionisti - che accetta - i successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi ed in ottemperanza al combinato disposto di cui agli articoli 63, comma 4, e 153, comma 5, 2° p., D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché articolo 6.1 del Disciplinare di concorso.

2.3 Sistema Ambiente S.p.A. affida al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - che accetta - ai sensi ed in ottemperanza all'articolo 6.1 del Disciplinare di concorso, altresì, l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

2.4 I Servizi oggetto del presente contratto dovranno essere svolti secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nei documenti di Concorso di progettazione e relativi allegati, nonché sulla base dell'elaborato progettuale e delle indicazioni fornite dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

2.5 Le Parti si danno atto che collaboreranno con il RTP la Dott.ssa agronoma Fiorella Castellucchio ed il Dott. Geologo Antonio Conti.

### **Articolo 3 - Corrispettivo e modalità di pagamento**

3.1 Il corrispettivo, determinato "a corpo", per la redazione del progetto preliminare (P.F.T.E.), del progetto definitivo ed esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - inclusi tutti gli oneri e le spese necessarie per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite (ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuate a qualsivoglia titolo) – così come indicato all'articolo 6 del Disciplinare di concorso - ammonta a **€ 175.528,60 (euro centosettantacinquemilacinquecentoventotto/60)** così ripartito:

- a) **€ 18.016,95** per progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- b) **€ 87.799,66** per progettazione definitiva;
- c) **€ 69.711,99** per progettazione esecutiva.



3.2 Nel corrispettivo sopra indicato è da intendersi ricompreso anche l'espletamento della attività di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

3.3 Il pagamento del corrispettivo avverrà - così come indicato all'articolo 6 del Disciplinare di concorso - secondo i tempi e le modalità di seguito indicate:

a) **€ 12.000,00 (dodicimila/00)** a titolo di pagamento del 1° premio del Concorso di progettazione, nonché a titolo di anticipo del corrispettivo per la progettazione preliminare (P.F.T.E.), saranno corrisposti al momento della sottoscrizione del presente contratto;

b) **€ 6.016,95 (seimilasedici/95)**, a saldo del corrispettivo per la progettazione preliminare (P.F.T.E.), verranno corrisposti alla consegna (a mezzo posta elettronica certificata) dell'elaborato del progetto preliminare stesso;

c) **il 60% del corrispettivo** previsto per la progettazione definitiva verrà corrisposto ad avvenuta consegna dell'elaborato (a mezzo posta elettronica certificata) al R.U.P.; **il 40% del corrispettivo** a saldo verrà corrisposto a seguito dell'esito positivo della verifica e della validazione, da parte del R.U.P., dell'elaborato medesimo;

d) **il 60% del corrispettivo** previsto per la progettazione esecutiva verrà corrisposto ad avvenuta consegna dell'elaborato (a mezzo posta elettronica certificata) al R.U.P.; **il 40% del corrispettivo** a saldo verrà corrisposto a seguito dell'esito positivo della verifica e della validazione, da parte del R.U.P., dell'elaborato medesimo.

3.4 Il R.T.P. si dichiara totalmente remunerato con il pagamento del corrispettivo sopra indicato e - pertanto - restano a carico del R.T.P. medesimo tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto ed

ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo.

3.5 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti non è ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione la disposizione dell'articolo 1664 del codice civile.

#### **Articolo 4 – Termini per l'esecuzione delle prestazioni**

4.1 Le prestazioni professionali relative ai tre livelli successivi di approfondimento progettuale (preliminare, definitivo ed esecutivo) dovranno essere sviluppate, in sinergico confronto con il R.U.P., nel rispetto dei seguenti tempi:

a) **entro 60 (sessanta) giorni naturali di calendario, decorrenti dalla data del 22 Settembre 2021: redazione del progetto preliminare (P.F.T.E.);**

b) **entro 90 (novanta) giorni naturali di calendario, decorrenti dall'approvazione del progetto preliminare (P.F.T.E.), risultante da apposito verbale del R.U.P.: redazione del progetto definitivo;**

c) **entro 60 (sessanta) giorni naturali di calendario, decorrenti dall'approvazione del progetto definitivo, risultante da apposito verbale del R.U.P.: redazione del progetto esecutivo.**

#### **Articolo 5 - Penali**

5.1 Ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo accumulato con riferimento a ciascuna scadenza prevista all'articolo precedente potrà determinare l'applicazione di una penale per ritardo pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale pattuito.

5.2 L'inadempimento che genera penalità verrà contestato per scritto al R.T.P. che potrà proporre le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

5.3 Il pagamento della penale non esonera il R.T.P. dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato alla *Committente*, anche di immagine, in dipendenza dell'inadempimento.

#### **Articolo 6 - Subappalto**

In conformità della disposizione dell'art. 31, c. 8, ultima parte del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il RTP non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

#### **Articolo 7 - Polizze assicurative**

7.1 Ai sensi dell'articolo 24, co.4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ciascun componente del R.T.P. dà atto di aver stipulato le seguenti idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale con massimale non inferiore a € 1.000.000,00:

- CM2 Associati (Mandatario/Capogruppo): Lloyd's Insurance Company S.A.,  
Polizza nr. A4000051126-LB., massimale € 2.000.000,00;

- Microscape Architecture Urban Design - Architetti associati (Mandante):  
Compagnia Zurich, Polizza nr. 760A3929001, massimale € 1.000.000,00;

- L2 Progetti (Mandante dalla seconda fase): Compagnia ARCH INSURANCE -  
Dual Professionisti, polizza nr. PI-57797420L0, massimale € 3.000.000,00;

- Studio 3Energy Associati (Mandante dalla seconda fase): Compagnia AIG Europe S.A, Polizza nr. IPF0004914, massimale € 1.500.000,00.

7.2 Le polizze di responsabilità civile professionale dovranno coprire i rischi derivanti:

- da errori o omissioni nella redazione dei progetti che abbiano determinato, a carico di Sistema Ambiente S.p.A., nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;

- comunque, dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

### **Articolo 8 - Obblighi del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti**

8.1 Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è responsabile verso Sistema Ambiente S.p.A. dello svolgimento, a perfetta regola d'arte, delle attività affidate.

8.2 Il RTP si obbliga a:

- risarcire il *Committente* per i danni che siano imputabili direttamente allo stesso R.T.P.,

- sollevare il *Committente* da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto;

- sollevare il *Committente* da ogni pretesa di risarcimento avanzata da Enti o soggetti terzi a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni/omissioni causate direttamente dal *Committente*;

- sollevare il *Committente* da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivante da violazione, da parte del R.T.P., di leggi, decreti regolamenti,





disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

#### **Articolo 9 - Divieto di cessione del contratto**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. non è consentita, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del presente contratto.

#### **Articolo 10 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto**

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto non è ammissibile.

#### **Articolo 11 - Risoluzione del contratto**

11.1 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Sistema Ambiente S.p.A. attiverà le procedure per la risoluzione anticipata del contratto, secondo le condizioni del caso.

11.2 Si conviene e si stipula la presente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile: il presente contratto si intenderà automaticamente risolto qualora il R.T.P. accumuli un ritardo, nella consegna di ciascun elaborato, tale da comportare l'applicazione di penali per un importo pari al 10% del relativo corrispettivo. In tale ipotesi, il contratto si intenderà risolto di diritto Costituirà grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali il ritardo nella consegna di ciascun elaborato – imputabile al R.T.P. – che comporti l'applicazione di penali per un importo pari al 10% del relativo corrispettivo. In tale ipotesi, il contratto si intenderà risolto di diritto (clausola risolutiva espressa).

11.3 Il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei casi di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; perdita dei requisiti prescritti per legge.

11.4 Il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva essendo in corso le verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia.



11.5 In caso di risoluzione del contratto, saranno a carico del R.T.P. inadempiente gli oneri relativi all'affidamento ad altra impresa dei servizi oggetto del presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni ulteriori e l'incameramento della cauzione definitiva.

11.6 Il *Committente* potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, oltre all'ipotesi di cui al precedente articolo 11.2, salvo il diritto al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al R.T.P. (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell'ottemperamento delle prescrizioni del R.U.P. e/o degli Enti competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni, ovvero errori materiali nella progettazione, ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), gli elaborati non ottenessero le necessarie approvazioni ovvero tali approvazioni fossero ottenute con un ritardo rispetto ai previsti tempi di svolgimento del servizio affidato.

11.7 Il *Committente* avrà il diritto di risolvere il contratto, sempre che il R.T.P. non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà essergli notificata dal *Committente* con preavviso di non meno di quindici (15) giorni di calendario mediante posta elettronica certificata.

#### **Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

12.1 Il R.T.P. è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Qualora il R.T.P. non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, la *Committente* risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e dell'art.



1456 codice civile, dandone comunicazione al R.T.P. con Pec.

12.2 Sulle fatture dovrà essere riportato il numero di CIG 864658292F relativo al Concorso di progettazione (in caso contrario la *Committente* potrà essere richiesta nota di credito ed emissione di successiva fattura).

### **Articolo 13 - Definizione delle controversie**

13.1 Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere relativamente al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non sia possibile risolvere in via bonaria, saranno deferite all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria.

13.2 Il Foro competente in via esclusiva è quello di Lucca.

13.3 Non è ammesso l'arbitrato.

### **Articolo 14 - Spese relative alla pubblicazione**

In applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, ultimo periodo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e D.M. 2/12/2016, il R.T.P. ha l'obbligo di rimborsare a Sistema Ambiente S.p.A. le spese relative alla pubblicazione del bando di Concorso di progettazione e dell'avviso sul risultato della procedura di affidamento (c.d.avviso di post-informazione o esito di gara) sulla G.U.R.I. L'importo di tali spese ammonta circa ad € 711,00 e dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario.


### **Articolo 15 - Riservatezza e proprietà dei documenti**

15.1 Il RTP dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione del contratto stesso

15.2 Tutti i documenti comunque consegnati dal *Committente* al R.T.P., come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del *Committente* e devono essere restituiti allo stesso *Committente* al completamento delle prestazioni.

15.3 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto resteranno nella titolarità esclusiva del *Committente* i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione redatta e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dal R.T.P. nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. Pertanto, il *Committente* avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuna eccezioni di sorta.

15.4 Il R.T.P. dovrà garantire al *Committente* che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente. Il R.T.P., in ogni caso, si impegna a tenere indenne il *Committente* da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo



utilizzo di tali opere dell'ingegno.

#### **Articolo 16 - Trattamento dati personali**

Sistema Ambiente S.p.A., ai sensi della vigente normativa, informa il R.T.P. che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **Articolo 17 – Norme di rinvio**

17.1 Per quanto non espressamente previsto, si intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni in materia vigenti e future.

17.2 In caso di contrasto tra le disposizioni del presente contratto e tutto quanto previsto nel Bando e nel Disciplinare di Concorso di progettazione, ivi compresi gli allegati, valgono le prescrizioni di questi ultimi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il R.T.P.

Per Sistema Ambiente SpA

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente



Verifica effettuata in data 2021-11-04 09:40:55 (UTC)

File verificato: C:\Users\m.barsotti\Desktop\Contratto CONCORSO DI PROGETTAZIONE.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

**Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: ROMANI MATTEO  
Firma verificata: OK (Validated at: 04/11/2021 09:40:44)  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 04/11/2021  
online: 09:00:27

**Dati del certificato del firmatario ROMANI MATTEO:**

Nome, Cognome: ROMANI MATTEO  
Numero identificativo: 20617206  
Data di scadenza: 14/11/2022 23:59:59  
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,  
Certification AuthorityC,  
IT,  
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Firmatario 2: ORIANI MARCO LUIGI  
Firma verificata: OK (Validated at: 04/11/2021 09:40:44)  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 04/11/2021  
online: 09:30:00

**Dati del certificato del firmatario ORIANI MARCO LUIGI:**

Nome, Cognome: ORIANI MARCO LUIGI  
Numero identificativo: 201971166226725  
Data di scadenza: 19/11/2022 00:00:00  
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,  
Certificatore Accreditato,  
IT,  
07945211006,

Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato:	Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

### Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2021 | P.IVA 07945211006

