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ATTO DI COTTIMO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO DEL COMUNE DI LUCCA - ANNO 2016 (1° SEMESTRE)
SFALCI EXTRA SCUOLE - LOTTO N. 2 — CIG: 6535668BD7

L’anno 2016 e questo giorno 15 (quindici) del mese di Marzo, presso la sede legale di Sistema
Ambiente S.p.A. sita in Lucca, Loc. Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III n. 136, si procede alla
stipula della presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

a) il Dott. Romani Matteo, nato a Lucca il 18 Aprile 1973, C.F. RMNMTT73D18E715L, in qualita
di Presidente e legale rappresentate, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente
nell’interesse, in nome e per conto di SISTEMA AMBIENTE S.P.A, con sede legale in Lucca, via
delle Tagliate III n. 136, partita IVA/C.F./Iscrizione R.I. di Lucca n. 01604560464, capitale sociale €
1.935.000,00 i.v., che rappresenta (di seguito, per brevita, denominata “Stazione Appaltante” o
“Committente™);
E

b) il Sig. Di Vita Gabriele, nato a Lucca il 28/04/1982, C.F. DVTGRL82D28F452K, residente in
Montecarlo (Lu), Via Ponte Canneto 47, in qualita di legale rappresentante della ditta DI VITA
VERDE sas di Di Vita Gabriele & C.. con sede legale in Montecarlo (Lu), Via Ponte Canneto 47,
partita IVA/C.F./Iscrizione R.I. di Lucca n. 01881730467, Iscritta con la qualifica di Impresa
agricola, n. REA 178684 (di seguito, per brevita, denominata “Appaltatore™)

PREMESSO
- che, con lettera prot. n. 22494 del 28.12.2015, Sistema Ambiente Spa ha indetto una procedura
negoziata, a mezzo cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 9-11 del D.Lgs 163/06 e s.m.,
per I'affidamento - per il primo semestre dell’anno 2016 - del servizio di sfalcio del verde pubblico
del Comune di Lucca suddiviso in 3 lotti;
- che, al termine delle operazioni di gara, la ditta DI VITA VERDE sas di Di Vita Gabriele & C. é\
risultata aggiudicataria provvisoria del Lotto n. 2 relativo agli sfalci c/o Circoscrizioni n. 2, 4, 7 e 8,
di cui al Computo Metrico estimativo che si allega al presente atto sotto la lettera A, per un importo
di € 37.125,00 (euro trentasettemilacentoventincinque/00) derivante da un ribasso del 25,75%

sull'importo a base di gara pari ad € 50.000,00 — oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a
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ribasso pari ad €. 350,00 ed oltre IVA — cosi come risulta dall’offerta presentata dall’ Appaltatore
che si allega al presente atto sotto la lettera B;

- che I’Appaltatore & in possesso di idonea copertura assicurativa RCT/RCO, con massimali
adeguati, come da polizza della SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA’
COOPERATIVA n. 019552.11.000201- Agenzia di Lucca, in regola con il pagamento del premio
fino al 14/01/2017;

- che I’ Appaltatore ha presentato idonea cauzione fideiussoria n.01955291000376 della SOCIETA
CATTOLICA DI ASSICURAZIONE — SOCIETA’ COOPERATIVA, rilasciata dall’ag. di Lucca in
data 27.01.2016 per I’importo di € 11.804,63;

- che I’ Appaltatore ha trasmesso 1’elenco dei lavoratori addetti allo sfalcio ed allegato in copia al
presente contratto sotto la lettera C;

- che, nei confronti dell’Appaltatore, & stata verificata [’idoneitd tecnico professionale a mezzo
acquisizione della Visura Camerale in corso di validita, nonché Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni attestanti la nomina del medico competente, de! Responsabile di Prevenzione ¢
Protezione aziendale e del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza;

- che, nei confronti dell’Appaltatore, & stata verificata la regolaritd contributiva a mezzo
Documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) del 17/03/2016;

- che, con lettera Prot. n.1225 del 19/01/2016, la Committente ha comunicato all’Appaltatore

’aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente atto.

le parti, tutto cio premesso, convengowno e stipulano quanto segue

ART. 1- PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del presente contratto & ’affidamento, da parte di sistema Ambiente S.p.A. alla ditta DI
VITA VERDE sas di Di Vita Gabriele & C., del servizio di sfalcio delle aree a verde del Comune di
Lucca “extra scuole comunali - Lotto 2.
Gi interventi affidati sono quelli indicativamente richiamati nel Computo metrico estimativo che,
pertanto, rappresenta un quadro sinottico degli interventi da eseguire anche se non esaustivo degli

stessl.
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ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Il prezzo contrattuale presunto ¢ pari ad € 37.125,00, oltre Iva, cui sono da aggiungere € 350,00,
oltre Iva, quali oneri per la sicurezza.

Le parti si danno atto che ’appalto ¢ a misura e che, pertanto, verranno riconosciute e liquidate le
sole prestazioni completamente realizzate, secondo giudizio insindacabile della Committente o di
tecnico da essa incaricato.

ART. 4 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

II servizio s’intende affidato all’Appaltatore con 1’osservanza scrupolosa e completa di tutte le
condizioni previste nel Capitolato speciale d’appalto, che si allega al presente atto sotto la lettera D,

nel Computo metrico estimativo, nelle Regole di sicurezza (allegate al presente atto sotto la lettera

E) e negli articoli che seguono.

ART. 5 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto. assumono tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari come disciplinati dalla Legge n. 136/2010 e s.m. In ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 3 di detta legge, tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto debbono essere
registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente
tramite bonifico bancario o postale.

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante risolvera il contratto in
tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle societa Poste Italiane

S.p.A.
ARTICOLO 6 - DURATA DEL SERVIZIO E PROROGA TECNICA

Il servizio avra durata fino al 30.06.2016 (1° SEMESTRE) con decorrenza dalla stipula del presente
contratto e scadra a pieno diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

Nel corso dell’appalto, a Sistema Ambiente spa potra subentrare, quale ente committente, il
Comune di Lucca.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalita relative al nuovo
appalto con il conseguente affidamento del servizio, I"Appaltatore dovra garantirne 1’espletamento
fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante e comunque per un periodo

non eccedente sei mesi a far data dalla scadenza dell’appalto (c.d. proroga tecnica) mantenendo
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inalterate le condizioni contrattuali pattuite, le caratteristiche tecniche ed i livelli dei servizi offerti.

ART. 7- PAGAMENTO CORRISPETTIVO
Per gli interventi previsti in questo appalto verrd riconosciuto un corrispettivo secondo i prezzi
unitari previsti nel Computo metrico allegato, come risultanti dopo I’applicazione del ribasso unico
percentuale del 25,75 %, il cui prezzo € comprensivo di ogni onere e magistero per dare il servizio
compiuto a perfetta regola d’arte, compreso anche il trasporto e lo smaltimento, ad impianto
autorizzato, del materiale di risulta proveniente dalle operazioni di sfalcio nonché di eventuali rifiuti
rinvenuti sui luoghi d’intervento.
Saranno riconosciute e liquidate le sole prestazioni completamente realizzate e documentate
mediante apposita scheda redatta dalla Committente ¢ da questa sottoscritta unitamente
all’ Appaltatore. '
1l pagamento del corrispettivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, avverra entro 60 gg.
d.f.£m. a presentazione di regolare fattura attestante I’avvenuta esecuzione degli interventi.
La fattura dovra essere emessa solo dopo la verifica della contabilita degli interventi da i)arte della
S. A. e previo nullaosta di quest’ultima.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti i costi per lo smaltimento/recupero dei materiali di risulta
provenienti dalle operazioni di potatura del verde pubblico e rifiuti.

Il pagamento delia fattura verrd effettuato previa acquisizione di DURC.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

1) Sara consentito 1’accesso al cantiere solo ed esclusivamente alle persone incluse nell’elenco
allegato al presente atto sotto la lettera C. L’ Appaltatore si obbliga a designare il responsabile della
conduzione tecnica degli interventi e della gestone degli aspetti disciplinari e antinfortunistici. Tale
responsabile deve essere persona con qualifica, conoscenze € competenze adeguate all’importanza
degli interventi oggetto dell’appalto.

L’ Appaltatore dichiara altresi, in conformita a quanto promosso dalla Committente, che cooperera €
coordinerd, nel rispetto- del D.Lgs. 81/08 ¢ s.m., con le eventuali altre imprese eventualmente
coinvolte in interventi all'interno del cantiere per attuare gli interventi di protezione ¢ prevenzione
dai rischi cui possono essere esposti i lavoratorie dovuti alle interferenze tra i lavoratori
dell'Appaltatore e i lavoratori della Committente e/o di altre ditte e/o lavoratori autonomi.

2) L’Appaltatore dovra provvedere a predisporre ed organizzare ’attuazione delle misure di
4



o &
ISOQAR | UKAS

0026
Certificate Number 5573
ISO 9001
OHSAS 18001

prevenzione € protezione per quanto riguarda i rischi specifici riferiti al contenuto tipico della
propria attivita. In particolare deve accertarsi che il personale della sua impresa abbia in dotazione i
D.PI idonei e necessari per la protezione di eventuali rischi specifici presenti nelle fasi di
esecuzione degli interventi affidati o per la protezione contro i rischi specifici ambientali.

3) L’ Appaltatore si impegna ad utilizzare propri mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere
ed idonei ai fini della sicurezza e alla tutela dell’ambiente, tenuti in perfetto stato di manutenzione.
4) L’Appaltatore, inoltre, dichiara di avere effettuato, sul proprio personale impiegato per
I’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, tutti gli accertamenti sanitari e le visite mediche
periodiche (previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.) atte a verificare 1’idoneita del personale stesso a
svolgere I'incarico affidato. L’ Appaltatore si impegna inoltre a fornire immediatamente i documenti
che attestino quanto sopra se richiesti dalla Committente.

5) L’Appaltatore garantisce che il personale ha ricevuto I"informazione e la formazione sui rischi
legati alle mansioni oggetto dell’appalto, sulle modalita d’uso dei macchinari, degli impianti e delle
attrezzature e dei mezzi di protezione individuali e collettivi previsti per le specifiche lavorazioni

6) L’ Appaltatore si obbliga inoltre a garantire la stretta osservanza da parte dei propri dipendenti di
eventuali procedure, regolamenti predisposti dalla Committente e alla ulteriori misure di sicurezza
indicate nelle Regola di sicurezza allegate al presente contratto.

7) Nel caso I’ Appaltatore verifichi, in funzione dell’attivita svolta, il sorgere di situazioni di rischio
per il personale presente sull’area degli interventi, deve informare immediatamente il personale
responsabile preposto dalla Committenza.

8) L’ Appaltatore garantisce alla Committente la piu corretta e scrupolosa applicazione, nei confronti
dei propri dipendenti dei livelli normativi e retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi di
lavoro di categoria e dichiara di rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla
legge.

9) L’ Appaltatore si obbliga ad evitare ogni comportamento (omissivo e commissivo) proprio e/o dei
propri dipendenti, in violazione di disposizioni di legge di qualsivoglia fonte informativa, in materia
di inquinamento dell’ambiente, salvo, in ogni caso il ristorno dell’eventuale danno subito dal
committente. In particolare 1’appaltatore si obbliga a rispettare le procedure e i regolamenti
aziendali in materia di tutela dell’ambiente.

10) L'Appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente la Committente, per scritto,

dell’insorgenza e la cessazione delle circostanze di forza maggiore che non consentano
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P’adempimento delle obbligazioni dedotte in contraito ¢ si obbliga altresi a prendere tutti i
provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore dovra, comunque, essere
provata dall’ Appaltatore a richiesta del committente.

11) Al termine di ogni intervento, l'impresa appaltatrice deve provvedere alla raccolta immediata det
rifiuti e di eventuali reflui provenienti dall'attivitd svolta e comunque presenti sull'area di lavoro
nonché, previa la |10r0 presa in carico, al trasporto e smaltimento in impianti autorizzati nel pieno
rispetto delle normative vigenti.

12) L'impresa appaltatrice deve assicurare il suo intervento immediato, e comunque non oltre le 24
ore dalla richiesta, in qualsiasi operazione di manutenzione del" Verde Pubblico" formante oggetto
dell'Appalto, per tutta la durata dello stesso ed in qualsiasi momento dell'anno, su specifica richiesta
della Committenza in tutti quei casi in cui, quest'ultima, a suo insindacabile giudizio, ne evidenzi la

necessita. Gli oneri derivanti dalle attivitd suddette competono totalmente all'impresa appaltatrice.

ART. 9 - PENALI
La penale per il ritardo - rispetto ai tempi indicati dal Responsabile del servizio - nell'ultimazione di
ciascun intervento commissionato, qualora imputabile all'Impresa, previa contestazione scritta degli -
addebiti e valutate le eventuali osservazioni dell’impresa da far pervenire non oltre 3 (tre) giorni
lavorativi successivi alla contestazione, & stabilita in € 100,00 (euro cento/00) per ogni giomo di
ritardo successivo al primo.
Nel caso di irregolaritd riscontrate nell’esecuzione del servizio, di ciascun intervento
commissionato, la S.A., previa contestazione scritta degli addebiti e valutate le eventuali
osservazioni dell’impresa da far pervemire non olire 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla
contestazione, potra applicare una penale fino ad un massimo di € 1.500,00 a seconda della gravita
dei fatti contestati, della recidivita e delle conseguenze dannose che ne siano derivate per la S.A., ivi
compreso il ¢.d. danno all’immagine.
La mancata asportazione dei materiali di risulta, degli eventuali rifiuti recuperati nonché degli
strumenti per la delimitazione del cantiere e/o per la regolamentazione del traffico, entro 24 h dal
termine dell’intervento, comportera, per ciascun intervento commissionato, ’applicazione di una
penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo.
Nel caso in cui ’Appaltatore non sia in grado di fornire adeguati giustificativi relativi allo

smaltimento dei materiali di risulta dell’attivitd svolta e degli eventuali rifiuti recuperati, la S.A.,
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previa contestazione scritta degli addebiti e valutate le eventuali osservazioni dell’impresa da far
pervenire non oltre 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla contestazione, potra applicare una penale
fino ad un massimo di € 1.500,00, fatta salva la facolta di risoluzione del contratto.

In ipotesi di mancata o incompleta esecuzione. la S.A. non liquidera le prestazioni non eseguite

OVVero non esattamente eseguite.
La S.A. si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di
acquistare il materiale occorrente da altri, con oneri a carico dell’appaltatore inadempiente.

L'esecuzione d’ufficio delle prestazioni oggetto dell’appalto potra essere preceduta da formale

diffida ad adempiere.

Per le penalita o gli eventuali danni o spese di cui sopra verra emessa una fattura da della S.A Spa.

L’importo verra recuperato in sede di liquidazione della fattura emessa dalla ditta.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono espressamente che, oltre a quanto previsto in generale dall’art. 1453 del C.C.

per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione

del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., le seguenti fattispecie:

¢ mancato pagamento da parte dell’appaltatore di somme dovute a titolo retributivo e/o
contributivo obbligatorio nei confronti dei propri dipendenti; mancata applicazione dei contratti
collettivi; impiego di personale non dipendente dall’impresa appaltatrice:

* quando Iappaltatore si rende colpevole di frode o negligenza grave;

* apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta esecutrice del servizio;

* messa in liquidazione o in altri casi di cessazione di attivita da parte dell’impresa esecutrice del
servizio; |

* interruzione ingiustificata del servizio;

* ulteriori inadempienze dell’impresa esecutrice del servizio dopo la comunicazione di n. 3
penalita per lo stesso tipo di infrazione:

* ritardo o inadempimento ingiustificato che si protragga per oltre sette giorni;

® operativita della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art.5;

* quando non viene rispettato, anche in parte, il capitolato speciale d’appalto.

e,
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Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sara risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione della S.A. di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, trasmessa per lettera
raccomandata o tramite posta elettronica certificata (pec).

Qualora la S.A. si avvalga della presente clausola, la stessa si rivarra sull’impresa esecutrice del

servizio a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le contfdversie derivanti dal presente contratto saranno deferite alla Autoritd Giurisdizionale

Ordinatia. Il Foro competente & in via esclusiva quello di Lucca. Non & ammesso I’ arbitrato.

ART. 12 - TRATTAMENTO FISCALE
Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto & soggetto all’imposta di registro in caso d’uso, ai sensi
dell’art.5, comma 2, del DPR. N. 131 del 26/04/1986 e s.m..
L’LV.A. & per legge a carico della Stazione Appaltante.

ART. 13 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai 's;énsi del D.Igs. 30/06/2003 n. 196 ¢ s.m., la Sistema Ambiente SpA informa che trattera i dati
persbnali contenuti nel presente contratto esclusivamente per le finalitd e con le modalita connesse
all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
1l titolare del trattamento dei dati ¢ Sistema Ambiente S.p.A.; il Responsabile del trattamento dei

dati & I’Ing. Roberto Enrico Paolini.

ART. 14 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia ed in particolare, la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m., il Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 163/2006 € s.m. ¢ la normativa sulla sicurezza
di cuial D.Lgs.81/08 ¢ s.m.

Formano parte integrante ¢ sostanziale del presente atto di cottimo, ancorché non materialmente
allegati:

a) la d(\)cumentazione presentata dall’ Appaltatore;

b) la documentazione acquisita da Sistema Ambiente S.p.A. a seguito delle verifiche di legge.
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Letto e confermato il presente atto viene come appresso sottoscritto.

per SISTEMA AMBIENTE S.p A

per DI VITA VERDE sas di Di Vita Gabriele &.C
Dott. Romani Matteo

Sig. Di Vita Gabriele

1 f NE=W
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SISTEMA AMBIENTE S.pA
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Area a parcheggio sottostante la Bretellina
"la Montagnola" Piazzale Aldo Moro

Piazza Campriani

Parco S.Marco _('con ingresso Via Salicchi)
Parcheggio Via Urbiciani - Via Passamonti
Parcheggio Via della Chiesa S.Filippo
Parcheggio e Viale dei Macelli

P.zza C. Matilde S.Vito

Monumento dei Bersaglieri, Via delle Tagliate,

ang. Via Cavalletti

Edilizia residenziale pubbl. Via delle Gardenie
Pontetetto

Area di parcheggio Palatucci

Area di parcheggio dei bus turistici (ex CLAP)
Area di fronte scuola Elementare S.Vito

Area a verde di fronte obitorio

Piazzale della Concordia

ea 167 via Nottolini comprese aree via
Squaglia e trav 1 Via Nottolini

3

4

3

3900

4180

1620

5500

100

530

440

1395

6835

728

3470

6750

1535

121140

9085

222075

€0,080

€0,070

€0,080

€0,080

€0,070

€0,080

€0,070

€0,080

€0,070

€0,080

€ 0,080

€0,070

€0,050

€0,070

£0,070

ALL&'GATO A

I—

€ 624,00
€877,80
€340,20
€ 22,00
€8,00
€37,10
€70,40
€292,95
€2.187,20
€ 101,50

€1.110,40

€1.080,00

€322,35

€3.171,00

€ 2.543,80

€ 155,40



SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREEA VER"
N Circoscrlzmn n |
COMPUTO METRICO ESTIIVIATIVO/ ELENco%__" REZZI

4,7 ed

T semestre 2016.

l“

AT

XTRA SCUOI.E E FABBRICATI - LOTTO 2

Aiuole di fronte alla scuola materna Via Salicchi 3 1000 €0,080 € 240,00
Aiuola n. 2 Media World'S.Vito 3 340 €0,070 €71,40
Aiuola parcheggio 5.Marco 3 215 € 0,080 €51,60
Aiuola spartitraffico ai marglnl del[a strada di 3 340- .~ €£0;070 € 71,40
accesso al Carrefour L
Ajuola spartitraffico ang. Stadib Via Barbantini 4 555 wg 6‘,_0536'_”“_-‘2_195,;33
Area,a verde a ridosso dell"uscif’é ‘ 3 ] 15640 €0,070 €3.284,40
dellfautostrada presso Mc:Donald's - T ' '
Area 167 S.Filippo a margine di Via di Ricco 3 8970 £0,070 €1.883,70
Area averde a.corredo.del complesso scolastlco 3 1715 = €0,070 -€ 360,15
S.Concordio® : -
Area a corredo campo sportivo S.Vito 3 5450 € 0,070 € 1.144,50
Areaa corredo dell'area del Luna Park.’ 2 3770 €0,080 €603,20
area a corredo di edifici inseriti in zone 167 5 10775 €0,080 € 4.310,00
Antraccoli
l Area a parcheggio a corredo dela.l?al'aspb‘r? o 2,..*.‘7__...,._._11,35,* e 0,080 € f8f§tﬂ
Area a parcheggio antistante al complesso 2 1990 € 0,080 £ 318,40“'
fieristico
S.Vito Piazza Unita d'ltalia s 11057, . €0,070 €232,05]
Ajuola spartitraffico Via Vecchia 5.Marco ang. 3 160 € 0,090 € 43,20 -
Via Paolini
[—V-E-;Manti_nj area lungo la strada L3 1725 €.0,070 € 362_,25[
i - Rl * . . » * "
L e |
Via Roosvelt 1 740 €£0,070 €51,80
davantl parcheggio zona parco- glochl via: e S ‘ 870;; .. . €0,070 €'60,90§
Lorenzo Nottohm i Lo ) - ol
i il A" _‘_:J:j'm.s. R S A S o ..,“mw:-.'.'_-_..—"_,_..%




lungo strada di accesso parco giochi via Lorenzo
Nottolini

area a corredo di edifici inseriti in zone 167
Antraccoli - campo

area a corredo di edifici inseriti in zone 167
Antraccoli - parcheggio

Case popolari S.Filippo vicino area 167

Via Valgemigli sotto il cavalcavia del Viale
Europa

Parcheggio ospedale

Tondo Via Pesciatina davanti Bar Catelli

parco giochi via Lorenzo Nottolini

complesso sportivo (palestra) Leonardo Da Vinci
Area gioco davanti scuola materna Via Giorgini
S.Vito

Pontetetto loc. Giardino

Piazza L.Ariosto S.Vito

Via Antognoli S.Filippo

Scarpata a margine dell'uscita dell'autostrada
presso Mc Donald's

Scarpata fiume zona Luna Park

Sede circoscrizionale 7

Spartitraffico V.le Corsica Via delle Cornacchie

S.Vito

Spartitraffico Via Norfini

840

1820

420

925

630

L1285

740

7870

1130

535

13780

300

2000

1350

11180

270

60

1925

€0,070

€0,070

€0,070

€0,080

€0,070

€0,080

€0,070

€0,080

€0,070

€0,070

€0,150

€0,070

€0,080

€0,080

€0,070

€58,80

€127,40

€ 88,20

€194,25

€44,10

€301,20

€ 155,40

© €3.148,00

€ 237,30

€171,20

€1.929,20

€381,00

€ 140,00

€607,50

€ 1.565,20

€ 64,80

€14,40

€404,25




)

SPA.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE EXTRA SCUOLE E FABBRICATI - LOTTO 2
Circoscrizioni.n. 2 4,7¢8 -
COMPUTO ‘METRICO ESTIIVIATIVO/ELENCO PREZZI
- 1° semestre 2016; ~

S.Concordio tra Via della Formica e la 6 4210 €0,080 € 2.020,80
circoscrizione
V.le Sardegna ang Via simonetti compresa area 3 1'49;_' € 0,050 £ 358,80
di fronte alla circ. 2 S.Vito : '
Viale Europa ang. Via Teresa Bandettini 1 195 €0,090 7 €17,55
Via delle Pierone angolo ovest S.Vito 3 955 € 0,080 € 229,20
Via delle Pierone, area 167 lato ovest S.Vito 3 8350 £€0,070 €1.753,50
Via F.Sandei T TS T T eis T €0,080 €195,60]
Via G.Giorgini S.Vito 3 2745 € 0,070 €576,45
Via Marchetti S.Vito o 31600 £0,070 € 336,00
Via delle Pierone, area recintata con laghetto 2 1040 €0,070 € 145,60
Taglio erba a margine del campo,di calcm' 5 1890 . €0,080 € 756,00 -
S.Filippo § )
) - Totaletaghoerba | €44.314,15]
altri interventi
_ " ‘- . ’- .7 - — B g
[fu=mi n*  |-quantita i prezzo - costo
© |interv. |l . unitario | intervento
’ 1 i base- | '
aiuola Viale S.Concordio dal h 1 1 50 € 50,00
passaggio a livello fino al palazzo
Lancia: concimazione
r“ . = - ]
aiuola Viale 5.Concoerdio dal h 4 10 18 € 666,00

passaggio a livello fino al palazzo
Lancia: estirpazione manuale
erbe infestanti con n® 2 persone
per n° 10 ore ad intervento




.5 SERVIZIO\DI MANUTENZIONE AREE A VERDE EXTRA SCUOLE E FABBRICATI
Circoscrizionin. 2,4,7e 8
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO/ELENCO PREZZI
1° semestre 2016

operaio specializzato per h. 40 h 1 40 20
€/h. 20,00 per la gestione degli

impianti di irrigazione

automatica (apertura e

chiusura), compresa la

manutenzione ordinaria nonché

le eventuali riparazioni

sostituzioni delle parti

danneggiate

2.3 Potatura annuale degli arbusti ( h 1 4 18
rose) nell’aiucla spartitraffico
s angolo stadio — via Barbantini

3.3.e Macchina fresatrice, compreso h 25
conducente,
carburante ed ogni altro onere

3.3f Trattore Trinciastok, con h 34
potenza =z 100 HP
comp. conducente, carburante
ed ogni altro
onere

2-RICARICA DEL TERRENO

2.1-Fornitura materiale :

2.1.2 terra vegetale t 1 25 7.3
2.1.b ghiaia t 1 25 10
2.1.d stabilizzato naturale t 1 25 9

3-INTERVENTI RITENUTI NECESSARI DALLA
D.L. E DA EFFETTUARSI SU DISPOSIZONE
DELLA STESSA

Potatura e riforma di siepi di qualsiasi
larghezza compresa eliminazione
meccanica delle piante infestanti
intercalate o comunque inficianti le stesse:

3.1.a siepicon h.<1,50m m 1 50 3;5
3.1b siepi m.1,50 <h<3m m 1 50 4.8

3.1c siepi h.>3 m m 1 2 19

LOTTO 2

€ 800,00

€72,00

€ 182,50

€ 250,00

€ 225,00

€175,00

€ 240,00

€ 38,00
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SP.A

SERVlZlO DI MANUTENZlONE AREE A_V .E EXTRA SCUOL :
QS ' Eircoscrizioni:n :
;’ SO COMPUTO METRICO ESTIIVIATIVO/ELENCO PREZZI -

1 L . 7. 1°semestre 2016 - g

¢ g

3.11 Annaffiatura periodica delle
essenze arboree, delle siepi e
delle aiuole oggetto del
presente appalto, compresa la
fornitura ed il trasporto
dell’acqua con autobotte nelle
aree non provviste di specifico
punto acqua nelle vicinanze, con
annaffiatura e q

3.2-Piantumazione di nuove essenze
vegetali mediante messa a dimora di
piante impalcate ad alberetto con chioma
ad altezza da terra non inferioream 2,
comprensiva di predisposizione di buca
adeguata, impiego di ammendante e
costipazione e predisposizione di idonea
coronella per l'irrigazione

3.2.a messa a dimora di piante con n 1 5
circonferenza fino acm. 14,

comprensiva di:

spredisposizione di tutore (n.1

palo) con relativa legatura ed

ancoraggio

3.2b messa a dimora di piante con n 1 5
circonferenza da 15 cm. a 20

cm., comprensiva di:

spredisposizione di tutore (. 3

pli) con relativa legatura ed

ancoraggio

3.2.c piante con circonferenza .n i 5
superiore ai 20 ¢cm., con n® 3 pali

tutori con impiego di mezzi

meccanici adeguati { bob —cart

ece) per consentire scavi di pit

ampie dimensioni in relazione

alla grandezza delta pianta

3.3a Noleggio di autocarro con M.T.T. h
< 35 q.li, compreso conducente,

carburante ed ogni altro onere

3.3b Noleggio di autocarra con h
pianale con M.T.T. € 35 q.li,

compreso conducente,

carburante ed ogni altro onere

20

32

60

22

30

€ 100,00

€ 160,00

€ 300,00




33.c Noleggio motosega, compreso
carburante ed ogni altro onere
ad eccezione del manovratore

3.3.d Noleggio decespugliatore,
compreso carburante ed ogni
altro onere ad eccezione del
manovratore

3.7 Abbattimento alberature
secolari, di
eccezionali dimensioni o di vasta
impalcata,
con asportazione del tronco fino
ad una altezza
massima rispetto al terreno non
superiore a cm.
30 ecc.

Rimozione di ceppe di piante abbattute

o cadute sul territorio comunale con
ripristino del piano di calpestio. Il prezzo
base unitario indicato qui a fianco &
comprensivo di manodopera , attrezzature
ed ogni altro onere:

3.8.a esemplaridi @ <30cm

Rimozione di ceppe di piante abbattute

o cadute sul territorio comunale con
ripristino del piano di calpestio. Il prezzo
base unitario indicato qui a fianco @
comprensivo di manodopera , attrezzature
ed ogni altro onere:

38b  esemplaridicm. 30<@ <60cm

Rimozione di ceppe di piante abbattute

o cadute sul territorio comunale con
ripristino del piano di calpestio. Il prezzo
base unitario indicato qui a fianco &
comprensivo di manodopera , attrezzature
ed ogni altro onere:

3.8.c esemplaridi @ > 60 cm

h 3,6
h 3,1
n’ 1000
n® 77
n° 142
n® 220

Totale altri interventi

€ 3.258,50'

IMPORTO LAVORI 1 € 47.572,55|
| IMPREVISTI ' 1 € 427,35I
' TOTALE AFFIDAMENTO I | € 43.000,00'




SISTEMA )
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ‘AREE A VERDE EXTRA SCUOLE E- FABBRICATI LOTTO 2
. . 1o ‘Circoscrizionin. 2, 4 7¢e8 o .
; COMPUTO METRICO ESTIMATIVO/ ELENCO. PREZZ!
I i 1°. semestre 2016 :

o fONERI DELLA SICUREZZA q [—"3350,00
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ALLEGATON. 4

OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI LUCCA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2016 SUDDIVISO IN
3 LOTTI - PROCEDURA NEGOZIATA, A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, Al SENSI
DELL’ART. 125, COMMA 9-11 DEL D.LGS 163/6 E S.M.

N.CIG LOTTON. 1: 6535613E73
N. CIG LOTTON. 2: 6535668BD7
N. CIG LOTTON. 3: 6535695222

OFFERTA ECONOMICA

11 sottoseritto .—D‘Vﬂ’\a'}b"lelﬁ ........................................ nato a LU’QC,Q, ...............
i1, d’t{//ﬂﬂ« e residente m/?fO/f’f’?é‘? v1a7%/"7"’”(;”””(7‘3”'7

con sede mmﬁ/‘/np‘f’}’uo ................... Via.f‘?.’?.?f‘f’ N Coppel> G} -g 5”(‘/’17{7/36
cap. 459/ . CEJP.IVA n. HXFAFE0U46T
DICHIARA

DI OFFRIRE, PER GLI INTERVENTI DI SFALCIO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
LUCCA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2016, I SEGUENTI RIBASSI
PERCENTUALI":

LOTTON. 1

(importo a base di gara: € 38.000,00 oltre Iva e oneri per la sicurezza pari a € 350,00)

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO PER IL LOTTO N. 1
In cifre In lettere
2ot % M .ﬂJ.M?;M 2\ R GIlpseTTANTIL, Mfyke per cento m/
ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALI PARI A \
€..32000 \Reenzo Gy vingr Bk '
/

Via Pont it Cannato, 47 - 54 SALYATO ; 1
55010 MONTECARLO (LU) i

Cod. Fisc. e P. IVA 01881730467
Ceil. 380/7116910 - Tel. @ Fax




Certificate Number 5573
1S0 9001
OHSAS 18001

ALLEGATON. 4

LOTTON. 2

(importo a base di gara: € 50.000,00 oltre Iva e oneri per la sicurezza pari a € 350,00)

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO PER IL LOTTO N. 2

In cifre In lettere

257A....% .Y?MLC‘!J#&&R}@&%M{%MA.C:cxx.ﬁk’e.......per cento

ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALI PARI A

------------------------------------------

€..359 00 ‘T"fzeemwfwfp'mmrzam ceno

LOTTON. 3

(importo a base di gara: € 39.000,00 oltre Iva e oneri per la sicurezza pari a € 350,00)

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO PER IL LOTTO N. 3

In cifre In lettere

....... '.)—% N"re””ﬂqatﬂc’ﬂ/?y‘ﬁﬂﬂ?}.&l)oper cento

ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALI PARI A
€. 350,00, TRecentorINQunaT

N.B.: Nel formulare I’offerta economica, il concorrente dovra tener presente che sono a carico
dell’appaltatore i costi per il trasporto ¢ smaltimento del materiale di risulta degli sfalci.

N.B.: DEVE ESSERE ALLEGATA ALLA PRESENTE OFFERTA COPIA DI UN DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO DEL SOTTOSCRITTORE, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA.

s] ADE sad <7

di Di Vita Gabriele & ¢ /
Via Pgiito in Canneto, 47 - SAN SALVATORE
55010 MONTECARLO (LU) ’

Cod. Fisc. & B, IVA 01881730467

Cell. 3807116910 - Tel. & Fax (583/220446




Certificate Number 5573
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ALLEGATON. 4
N.B.: Indica, inoltre, il seguente ordine di preferenza nel caso risulti aggiudicatario di
piu lotti.

o
1) Lotto n. *!/' ......... .

Il RIBASSO PERCENTUALE dovra essere formulato con non piu di 3 decimali e dovra essere
indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra la dichiarazione in cifre e quella in lettere
sara ritenuta valida quella in lettere.

Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate e
sottoscritte.

In caso di partecipazione di ATI costituite, 'offerta economica potra essere sottoscritta dal solo
legale rappresentante dell’impresa capogruppo; In caso di partecipazione di ATI costituende
offerta economica dovra essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese

raggruppande.

DI VITA VERDE sas
di .!?i Vita Gabriele & C.
Via Pents in Canneto, 47 - SAN SALVATORE
550'!0 MONTECARLO (LU)
Cod. Fisc. e P. IVA 01881730467
Cell. 380/7116910~Jel. & Fax 0583/229446

TIMBRO E A
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Di Vita Verde S.a.s.

di Di Vita Gabriele & C.
Via Ponte in Canneto n. 47
55015 San Salvatore — Montecarlo ( LU ) y
C.F. e Partita Iva 01881730467 N
Cell. 380 — 7116910 Tel. e Fax 0583 — 957016 \

Dichiarazione

To sottoscritto Di Vita Gabriele nato a Lucca il 28/04/1982 residente in Montecarlo (
LU ) in Via Ponte in Canneto 47 frazione San Salvatore codice fiscale
DVTGRL81D28E715V legale rappresentante della ditta Di Vita Verde S.a.s. di Di
Vita Gabriele & C

dichiara
che il personale alle nostre dipendenze per 1’esecuzione del “ Servizio di sfalcio del
verde pubblico nel territorio del Comune di Lucca per il primo semestre dell’ anno
2016 suddiviso in 3 lotti — procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario , ai sensi

dell’ Art. 125 comma 9 — 11 del D.lgs 163/6 e S.M. — Lotto n. 2 — Extra scuole n.
CIG 6535668BD7 :

e Di Vita Gabriele ( legale rappresentante ) ;
e Di Vita Renzo ;

e CelaKevi;

e Tabaku Besnik ,

¢ Salvi Rudy ;
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A LLEGATO D
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SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI LUCCA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2016 SUDDIVISO IN 3 LOTTI -
PROCEDURA NEGOZIATA, A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, AT SENSI DELL'ART.
125, COMMA 9-11 DEL D.LGS 163/6 E S.M.

N. CIG LOTTON. 1: 6535613E73
N. CIG LOTTO N. 2: 6535668BD7
N. CIG LOTTO N. 3: 6535695222

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1 - INTERVENTI DI SFALCIO
Gli interventi che formano oggetto dell'appalto sono quelli richiamati nei Computi metrici
estimativi (allegati A, B e C al presente Capitolato Speciale d’Appalto,).

Essi possono riassumersi come appresso:

a) Rasatura delle superfici erbose: prevedendo un ciclo di interventi variabili nel numero in base
alla superficie trattata, gli interventi di rasatura dovranno essere eseguiti, a giudizio della
Committente, utilizzando macchine operatrici adatte alle diverse tipologie di intervento presenti
nell’area oggetto del presente appalto, con rifinitura meccanica (mediante rifilatore e

decespugliatore spalleggiato) o manuale dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini dei

radicali), della base di ostacoli e manufatti, compresa la raccolta ed il trasporto in discarica dei

PER PIENA CONOSCENZA ED INTEGRALE ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA Pag. 1

viali, del piede delle piante (prestando particolare attenzione a non danneggiare tronchi ed apparati WJ

materiali di risulta.




O
ALLEGATO N. 6

‘ Il materiale di risulta dovra essere comunque sempre asportato dai marciapiedi e dai percorsi
pedonali presenti, con particolare attenzione al materiale che cada nelle zanelle e che potrebbe
causare intasamento delle griglie e delle caditoie poste a protezione dei tratti coperti,

Potra essere richiesto, senza ulteriori oneri a carico della Stazione appaltante, la rimozione dello
strato di feltro depositatosi sulle superfici erbose qualora lo stesso possa arrecare danno alla nuova
germogliazione.

Di norma il ciclo completo di rasatura delle superfici erbose dovra completarsi in non piu 7 giorni
lavorativi.

b) Raccolta dei rifiuti presenti nell’area di intervento: prima di effettuare la rasatura delle superfici

i si dovra provvedere alla raccolta dell’eventuale materiale di rifiuto presente, Tale materiale dovra

cssere _correttamente conferito negli appositi contenitori se presenti in loco predisposti per la

raccolta dei rifiuti, ovvero conseenato al servizio pubblico o trasportati presso gli impianti indicati

dalla committente.

| ¢) Interventi di ripristino manti erbosi e piantumazioni essenze arboree, -

d) Manutenzione e controllo di tutti i dispositivi predisposti per la raccolta e regimentazione delle

acque superficiali: dovra essere effettuata con continuita durante tutto il corso dell’appalto la
| rimozione dei materiali che impediscano il regolare deflusso delle acque dai dispositivi (esempio
chiaviche, bocche di lupo, zanelle, griglie e caditoie) per evitare I’intasamento degli stessi.
La descrizione precedente e quanto indicato nel Computo metrico/Elenco prezzi unitari & data a
titolo indicativo allo scopo di redigere un quadro sinottico degli interventi da eseguire.

Sistema Ambiente S.p.A. si riserva la facolta di introdurre al progetto o alla sua esecuzione quelle

varianti che ritenesse necessarie ai fini della buona riuscita e dell'economia dell’intervento, senza
che la ditta possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi di qualsiasi specie che non siano
quelli contrattuali.

Al termine di ogni intervento, l'impresa appaltatrice dovra provvedere alla raccolia

immediata (e comunque non oltre 24 ore) dei materiali provenienti dall'attivita svolta nonché

al trasporto e smaltimento di questi in impianti autorizzati nel pieno rispetto delle normative

vigenti. L’impresa appaltatrice, su richiesta della Committente, dovra presentare idonea

documentazione attestante lo smaltimento dei materiali di risulta provenienti dall'attivita

svolta e degli eventuali rifiuti rinvenuti sui luoghi di intervento.

L’appaltatore ha la facolta, previa autorizzazione espressa della S.A., di non effettuare la raccolta

del materiale di risulta dello sfalcio a condizione che le erbe sfalciate risultino minimamente

sminuzzate. Non ¢ ammessa in ogni caso la fresatura.

PER PIENA CONOSCENZA ED INTEGRALE ACCETTAZIONE .
TIMBRO E FIRMA Pag, 2




ALLEGATO N. 6

ART. 2 - SERVIZI INERENTI LO SFALCIO D’ERBA

Gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regolare d'arte e l'impresa appaltatrice dovra
attenersi a tutte le prescrizioni che Sistema Ambiente S.p.A, nelle figure del Responsabile tecnico
e/o del personale da questi demandato, riterra opportuno impartire a proprio insindacabile giudizio.
1) Nelle aree a verde di uso pubblico devono essere effettuati di regola n. 2/3 sfalci secondo il
calendario di seguito indicato, salvo diverse disposizioni della Committenza anche a seguito
dell'andamento stagionale:

1° sfalcio: Aprile,

2° sfalcio: Maggio;

3¢ sfalcio: Giugno;
2) Esecuzione di interventi cosiddetti "correlati”, in quanto compresi nel servizio di sfalcio d'erba,
nei limiti e con le modalita previsti nei Computi Metrici Estimativi. Tra gli interventi "correlati”
deve intendersi in particolare il riporto di materiali inerti (terra, ghiaia, stabilizzato, ecc.) al fine di
livellare eventuali buche e/o avvallamenti e sconnessioni venutisi a creare nel terreno interessato,
nonché per il drenaggio delle acque piovane.
3) Effettuazione di interventi di semina vegetativa, previa preparazione del suolo al fine di garantire
un corretto attecchimento e sviluppo delle essenze vegetali.
4) L’esecuzione degli sfalci dell'erba e gli interventi "correlati”, in particolare per quanto riguarda
gli Uffici Giudiziari, dovranno essere effettuati di regola al di fuori, rispettivamente, dell'orario
ordinario di lavoro degli uffici, al fine di non disturbare il normale svolgimento delle attivita.
[ affidatario del servizio dovra porre la massima attenzione, adottando tutti gli accorgimenti
possibili, affinché durante I'esecuzione dei servizi non vengano danneggiate le strutture e le relative

pertinenze nonché le attrezzature dei parchi gioco. In caso di danni provocati, l'impresa appaltatrice

& tenuta all'immediato ripristino della situazione originaria con oneri a suo totale carico, rilevandone

completamente indenne Sistema Ambiente S.p.A.. che comunque dovra essere immediatamente

avvertita dell’accaduto.

ART. 3 - VARIAZIONI RISPETTO AL CONTRATTO

E’ facolta della S.A. ridurre il numero degli interventi di sfalcio, cosi come ordinare la riduzione o
I’aumento delle superfici oggetto del servizio di sfalcio.
In tal caso si fara luogo a proporzionale riduzione o aumento del corrispettivo, previa eventuale

sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto

PER PIENA CONOSCENZA ED INTEGRALE ACCETTAZIONE
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originario, senza diritto ad alcuna indennitid ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore deve disporre di risorse umane, mezzi ed attrezzature proprie e sufficienti, a
sviluppare in piena autonomia operativa ’oggetto del contratto, nonché idonei ai fini della sicurezza
e della tutela dell’ambiente. II Committente restera del tutto estraneo all'amministrazione dei
capitali, delle attrezzature e del personale dipendente dall'appaltatore.
L’appaltatore si impegna a consegnare alla Committenza, prima dell’inizio dei lavori, I’elenco
del personale inviato presso il cantiere per ’esecuzione dei vari interventi. Sara consentito
Paccesso al cantiere solo ed esclusivamente alle persone incluse nell’elenco. Inoltre I’appaltatore
designa il responsabile della conduzione tecnica dei lavori e della gestione degli aspetti disciplinari
e antinfortunistici. Tale responsabile deve essere persona con qualifica adeguata al compito con
conoscenze e competenze adeguate all’importanza degli interventi oggetto dell’appalto.
L’appaltatore si impegna, altresi, in conformita a quanto promosso dal Committente, a cooperare e
coordinarsi, nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e s.m., con le altre imprese eventualmente coinvolte in
lavori all'interno del cantiere, per attuare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
possono essere esposti i lavoratori e dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'appaltatore e i
lavoratori delle altre ditte appaltatrici e/o lavoratori autonomi.
L’appaltatore dovrd provvedere a predisporre ed organizzare [’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione per quanto riguarda i rischi specifici riferiti al contenuto tipico della
propria attivita. In particolare deve accertarsi che il personale della sua impresa abbia in dotazione i
D.P.L idonei e necessari per la protezione di eventuali rischi specifici presenti nelle fasi di
esecuzione dei lavori affidati, o per la protezione contro i rischi specifici ambientali della cui
esistenza ha avuto notizia dal conduttore dell’area su cui verranno eseguiti i lavori ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs. 81/08 e s.m. Per effetto dell’accettazione del presente capitolato, inoltre, assume, nei
confronti della committente, I’obbligo contrattuale di fare utilizzare detti D.P.1. ai propri dipendenti
tutte le volte che risulti necessario.
L’appaltatore si impegna ad utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere
ed idonei ai fini della sicurezza ed alla tutela dell’ambiente, tenuti in perfetto stato di manutenzione.
L’appaltatore si obbliga ad adottare nei confronti del proprio personale impiegato per I’esecuzione
dei lavori oggetto del contratto tutte le misure antinfortunistiche necessarie a tutelarne 1I’incolumita
e l'integrita fisica mediante I’utilizzo di tutti i presidi previsti dalla legge o secondo 1’esperienza
tecnica rivolti alla tutela dell’igiene e sicurezza del lavoro. L’appaltatore, inoltre, dichiara di avere
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effettuato, sul proprio personale impiegato per I'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, tutti gli
l accertamenti sanitari e le visite mediche periodiche (previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.) atte a
verificare I'idoneita del personale stesso a svolgere I'incarico affidato. L’appaltatore si impegna
| inoltre a fornire immediatamente i documenti che attestino quanto sopra se richiesti dal
committente.
L appaltatore garantisce che il personale ha ricevuto I'informazione ¢ la formazione sui rischi legati
alle mansioni oggetto dell’appalto, sulle modalita d’uso dei macchinari, degli impianti e delle
attrezzature e dei mezzi di protezione individuali e collettivi previsti per le specifiche lavorazioni.
L appaltatore si obbliga inoltre a garantire la stretta osservanza da parte dei propri dipendenti di
eventuali procedure, regolamenti predisposti dal committente e alla ulteriori misure di sicurezza
indicate nell’opuscolo REGOLE DI SICUREZZA (allegato D al presente Capitolato speciale
d’appalto).
Nel caso I’ Appaltatore verifichi, in funzione dell’attivita svolta, il sorgere di situazioni di rischio per
. il personale presente sull’area degli sfalci, deve informare immediatamente il personale
responsabile preposto dalla committenza.
Nel caso di interventi da realizzare in prossimita di strade ¢ necessario prevedere le misure di
sicurezza previste dal Codice della Strada e dai relativi Regolamenti di Attuazione con particolare
riferimento alla installazione di adeguata segnaletica stradale, transenne, illuminazione, ecc.
Nel caso di cantieri la cui durata & maggiore di un giorno, l'impresa dovra garantire la custodia
diurna e notturna del cantiere stesso delimitandolo con opportune transenne o reti segnaletiche.
Dovra inoltre provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa, con sbarramenti
o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, da effettuarsi con cavalletti, lampade illuminanti, ecc.
L’impresa, nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente capitolato, si obbliga
. ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in cui si svolgono i
lavori suddetti. In alternativa, l'impresa artigiana potra soddisfare tali oneri obbligandosi ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo
e nella localitd in cui si svolgono detti lavori. Le imprese si obbligano altresi ad osservare
integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti
Scuola contemplati dagli accordi collettivi per I'industria edile. Tali obblighi potranno, in via

alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamento a
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favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se e poiché costituiti ed operanti a norma della
contrattazione collettiva di categoria.

L'impresa ¢ obbligata, inoltre, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese
eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria ed indipendentemente dalla struttura e
dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
In caso d'inottemperanza agli obblighi sopra citati, segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o accertata
dalla Committenza, quest'ultima comunichera all'lmpresa e, se del caso, all'spettorato suddetto,
I'inadempienza rilevata e procedera alla sospensione del pagamento.

Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si & tenuto conto nello
stabilire i prezzi.

L’Appaltatore deve tener conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati nel formulare la
propria offerta.

L’ Appaltatore garantisce al committente la pili corretta e scrupolosa applicazione, nei confronti dei
propri dipendenti, dei livelli normativi e retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro
di categoria e dichiara di rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge.
L’Appaltatore si obbliga a fornire, dietro richiesta in ogni momento, al committente, qualsiasi
notizia ed informazione necessaria alla conoscenza contrattuale/retributiva dei propri dipendenti.
L’ Appaltatore si obbliga ad evitare ogni comportamento (omissivo e commissivo) proprio e/o dei
propri dipendenti, in violazione di disposizioni di legge di qualsivoglia fonte informativa, in materia
di inquinamento dell’ambiente, salvo, in ogni caso il ristoro dell’eventuale danno subito dal
committente. In particolare ’appaltatore si obbliga a rispettare le procedure e i regolamenti
aziendali in materia di tutela dell’ambiente. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti
dall’attivita oggetto dell’appalto, dovranno essere gestiti conformemente alle procedure aziendali e
conferiti a discarica autorizzata da parte dell’appaltatore. L’appaltatore si obbliga ad informare
tempestivamente il committente, per scritto dell’insorgenza e la cessazione delle circostanze di
forza maggiore che non consentano ’adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto e si
obbliga altresi a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza
maggiore dovra, comunque, essere provata dall’appaltatore a richiesta del committente.

Nella eventualitd di interventi che richiedano l'installazione specifica di un cantiere, la ditta

appaltatrice € tenuta ad attuare i seguenti provvedimenti:
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i redazione del Piano Operativo di Sicurezza relativamente al singolo cantiere redatto in
conformita alla normativa nazionale e regionale;

ii. rispetto del Piano Operativo di Sicurezza e di tutte le misure atte ad evitare il
verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose, che potrebbero derivare dalla
esecuzione dei lavori;

1ii. delimitazione del Cantiere e sua custodia diurna e notturna, osservando tutte le misure
di sicurezza previste dalla normativa vigente;

iv. posizionamento delle segnalazioni notturne luminose;

\A assicurare il trasporto dell'energia elettrica, dell'acqua potabile ¢ la predisposizione di
servizi igienici a servizio del Cantiere;

vi. nominare un tecnico abilitato quale Direttore di Cantiere.

ART. 5 — SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’APPALTATORE
Trattandosi di servizio pubblico locale, il servizio non pud essere sospeso se non per documentate
cause di forza maggiore, non imputabili alla responsabilita dell’appaltatore.

E’ comunque fatto obbligo all’impresa aggiudicataria comunicare, ove possibile, preventivamente e
comunque non pit tardi delle 12 ore successive all’evento, con qualsiasi mezzo che attesti la
ricezione da parte della S.A., i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano o abbiano reso
impossibili o incomplete le prestazioni.
ART. 6 - MANO D’OPERA, ATTREZZATURE E MEZZI STRUMENTALI

I servizio oggetto dell’appalto dovra essere svolto dall’impresa appaltatrice con i propri capitali e
mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi, organizzazione e a suo rischio.
Sono pertanto a carico dell’appaltatore tutti gli oneri concernenti il personale da esso dipendente, le
attrezzature, i macchinari, i mezzi strumentali e tutto quanto occorrente per I’espletamento a
perfetta regola d’arte del servizio oggetto del presente Capitolato.
Posto che Sistema Ambiente SpA considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e
prioritario, sono a carico dell’appaltatore anche tutte le misure volte alla realizzazione degli
interventi con adeguate condizioni di sicurezza. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate
nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia.

ART. 7 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Per gli interventi previsti in questo appalto verra corrisposto un corrispettivo secondo i prezzi
unitari previsti nel Computo metrico allegato al presente Capitolato, come risultanti dopo

Papplicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, il cui prezzo ¢ comprensivo
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di ogni onere e magistero per dare il servizio compiuto a perfetta regola d’arte, compreso anche il

trasporto e smaltimento, ad impianto autorizzato, del materiale di risulta proveniente dalle

operazioni di sfalcio nonché di eventuali rifiuti rinvenuti sui luoghi di intervento.

Saranno riconosciute e liquidate le sole prestazioni completamente realizzate e documentate
mediante apposita SCHEDA redatta dalla Committente e da questa sottoscritta unitamente
all’ Appaltatore.

Il pagamento del corrispettivo avverra entro 60 gg. d.f.fm. a presentazione di regolare fattura
attestante I’avvenuta esecuzione degli interventi

Il pagamento degli oneri per la sicurezza avverra in unica soluzione al termine dell’appalto.

La fattura dovra essere emessa solo dopo la verifica della contabilita degli interventi da parte della

Committente e previo nullaosta di quest’ultima.

Il pagamento delle fatture verra fatto previa acquisizione di DURC.

ART. 8 - PENALI

La penale per il ritardo - rispetto ai tempi indicati dal Responsabile del servizio - nell'ultimazione di
ciascun intervento commissionato, qualora imputabile all'Impresa, previa contestazione scritta degli
addebiti e valutate le eventuali osservazioni dell’impresa da far pervenire non oltre 3 (tre) giorni
lavorativi successivi alla contestazione, € stabilita in € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di
ritardo successivo al primo.

Nel caso di irregolarita riscontrate nell’esecuzione del servizio, di ciascun intervento
commissionato, la S.A., previa contestazione scritta degli addebiti e valutate le eventuali
osservazioni dell’impresa da far pervenire non oltre 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla
contestazione, potra applicare una penale fino ad un massimo di € 1.500,00 a seconda della gravita
dei fatti contestati, della recidivita e delle conseguenze dannose che ne siano derivate per la S.A., ivi
compreso il ¢.d. danno all’immagine.

La mancata asportazione dei materiali di risulta, degli eventuali rifiuti recuperati nonché
degli strumenti per la delimitazione del cantiere e/o per la regolamentazione del traffico, entro

24 h_dal termine dell’intervento, comporterd, per ciascun intervento commissionato,

applicazione di una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo.
Nel caso in cui I’Appaltatore non sia in grado di fornire adeguati giustificativi relativi allo
smaltimento dei materiali di risulta dell’attivita svolta e degli eventuali rifiuti recuperati, la S.A.,

previa contestazione scritta degli addebiti e valutate le eventuali osservazioni dell’impresa da far

#
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. pervenire non oltre 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrd applicare una penale
fino ad un massimo di € 1.500,00, fatta salva la facolta di risoluzione del contratto.
In ipotesi di mancata o incompleta esecuzione, la S.A. non liquiderd le prestazioni non eseguite
ovvero non esattamente eseguite.
La S.A. si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di
acquistare il materiale occorrente da altri, con oneri a carico dell’appaltatore inadempiente.
L’esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto dell’appalto potra essere preceduta da formale
diffida ad adempiere.
Per le penalita e gli eventuali danni o spese di cui sopra verrd emessa una fattura da parte della
committente. L’importo verra recuperato in sede di liquidazione della fattura emessa dalla ditta

concessionaria.

ART. 9 — SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L’appaltatore non potra subappaltare, neppure in parte, il servizio oggetto del presente appalto.

1 contratto non pud essere ceduto, a pena di nullitd, salvo quanto previsto all’art. 116 del D.Lgs
163/06 € s.m.

L’ inosservanza dei divieti di cui sopra produrr la risoluzione del contratto, salvo il diritto della
S.A. al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivati da fatti illeciti che venissero posti in
essere dall’appaltatore per violazione delle vigenti norme di legge in merito a quanto sopra.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto & ammessa ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs 163/06
S.m.

ART. 10 - GARANZIE

L’impresa affidataria risponde di ogni contravvenzione ai regolamenti vigenti in materia, nonché
dei danni alle persone o cose comunque verificatesi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause
ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo
. completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte
della S.A., salvi gli interventi in favore dell’impresa affidataria da parte di societa assicuratrici.
L’impresa affidataria si impegna e si obbliga a tenere indenne la S.A. da ogni e qualsiasi onere o
responsabilitd verso terzi verificatasi in dipendenza e/o nell’esecuzione del servizio che forma
oggetto del presente appalto, da qualsivoglia causa determinati. L’impresa affidataria esonera
espressamente la S.A. da ogni responsabilita per danni che potessero ad essa derivare direttamente o
indirettamente da fatto doloso o colposo di propri dipendenti e/o collaboratori, di altri soggetti o di

terzi, ivi compresi furti o danneggiamenti.
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L’impresa affidataria, con oneri a proprio carico, si impegna e si obbliga a stipulare, prima
dell’inizio dell’attivitd e a mantenere in essere per tutta la durata del servizio, una copertura
assicurativa per la responsabilita civile verso cose e persone (terzi e prestatori di lavoro) con un
massimale minimo per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

La copertura assicurativa dovra riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attivita di
cui a presente capitolato.

La compagnia assicuratrice dovra essere di primaria importanza.

ART. 11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’impresa aggiudicataria ¢ tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.
136/2010 e ss.mm., al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Qualora I’impresa affidataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge sopra citata,
la S.A. risolvera il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. n.

136/2010 e dell’art. 1456 codice civile, dandone comunicazione alla Ditta Aggiudicataria con

raccomandata a/r.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA

Le parti convengono espressamente che, oltre a quanto previsto in generale dall’art. 1453 del C.C.
per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione
. del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., le seguenti fattispecie:

> mancato pagamento da parte dell’appaltatore di somme dovute a titolo retributivo e/o
contributivo obbligatorio nei confronti dei propri dipendenti; mancata applicazione dei contratti
collettivi; impiego di personale non dipendente dall’impresa appaltatrice;

» quando I’appaltatore si rende colpevole di frode o negligenza grave;

> apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta esecutrice del servizio;

» messa in liquidazione o in altri casi di cessazione di attivita da parte dell’impresa esecutrice

del servizio;

» interruzione ingiustificata del servizio;

> ulteriori inadempienze dell’impresa esecutrice del servizio dopo la comunicazione di n. 3
penalita per lo stesso tipo di infrazione;

> ritardo o inadempimento ingiustificato che si protragga per oltre sette giorni;

» operativita della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 11;
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» quando non viene rispettato, anche in parte, il presente capitolato.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sara risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione della S.A. di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, trasmessa per lettera
raccomandata o tramite posta elettronica certificata (pec).
Qualora la S.A. si avvalga della presente clausola, la stessa si rivarra sull’impresa esecutrice del

servizio a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Salvo quanto previsto all’art. 240 del D.Lgs 163/06 e s.m. (accordo bonario), tutte le controversie
che dovessero eventualmente insorgere in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua
validita, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non si siano potute risolvere
in via amichevole, saranno di competenza, in via esclusiva, del foro di Lucca.

Non ¢ ammesso I’arbitrato.

ART. 14 - PRIVACY

L’appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti dei dati personali e
delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio e a operare nel

pieno rispetto di quanto previsto dal Testo Unico Privacy (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.)

ART. 15 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice

Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.
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REGOLE DI SICUREZZA

Il presente documento viene redatto per informare le aziende che effettueranno, per conto della
societd Sistema Ambiente S.p.A., gli interventi di gestione del verde pubblico del Comune di
Lucca, di alcuni rischi ambientali che possono essere presenti nei luoghi in cui verranno svolti gli
interventi.

Le valutazioni di seguito riportate hanno esclusivamente un carattere informativo e non entrano nel
merito dei rischi legati alle attivita svolte dalle singole imprese durante 1’esecuzione le proprie
attivita lavorative.

I responsabili delle imprese esecutrici degli interventi, preventivamente all’inizio delle operazioni,
dovranno verificare il luogo di intervento e, in relazione alle mansioni da eseguire, alle proprie
attrezzature e al proprio personale, valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed
adottare tutte le misure necessarie per la loro eliminazione o, ove non possibile, per la loro
riduzione.

Si ritiene comunque necessario evidenziare i seguenti rischi che possono essere presenti in alcuni

luoghi di lavoro e per I’esecuzione di specifiche attivita.

FASE DI LAVORAZIONE RISCHI MISURE
Prima di iniziare le operazioni verificare
1) Ribaltamento del mezzo la stabilita del terreno lungo gli argini o
fossi.

Adottare  procedure  operativa e
specifiche attrezzature per mantenersi a
distanza da argini o fossi durante
Interventi in prossimita di argini I’esecuzione degli interventi;

o fossi Utilizzare attrezzature munite di sistemi
di trattenuta del conducente e cabine di

protezione contro il ribaltamento;

Istruire il personale sulle corrette
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modalita di operare.
Effettuare I’intervento in almeno due

persone.

Utilizzare sistemi di imbracatura e
2) Caduta operatore nel fosso | relativi cordini di trattenuta per evitare
o nel canale la caduta degli operatori;

Informare e formare il personale sulle
corrette modalitd di operare.

Effettuare 1'intervento in almeno due

persone

Interventi in altezza

1)  Contatti con linee | Prima di iniziare gli interventi verificare
elettriche aeree la presenza di linee elettriche aeree e se
presenti mantenersi ad almeno 5 metri
di  distanza, altrimenti astenersi
dall’eseguire le operazioni o attivare
procedure per il distacco temporaneo
dell’energia elettrica sulla linea aerea.
Verificare che con le attrezzature in
possesso non sia possibile raggiungere
le linee elettriche anche facendo
manovre errate.

Addestrare il personale addetto alla
conduzione dei mezzi e ad effettuare

interventi in altezza.

2) Ribaltamento piattaforme | I terreni su cui verranno posizionate le
per cedimenti del terreno piattaforme per eseguire gli interventi in
altezza sono spesso cedevoli per cui &
necessario che i responsabili del cantiere
verifichino, prima dell’inizio degli

interventi, la stabilita e le caratteristiche

2 PER PIENA CONOSCENZA ED INTEGRALE ACCETTAZIONE
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di portata del terreno.

Utilizzare ~ sempre  elementi  di
distribuzione del carico da porre sotto
gli appoggi delle piattaforme.

Informare e formare il personale sulle
corrette modalita di utilizzo delle
attrezzature per eseguire interventi in

altezza.

Prima di eseguire interventi di potatura
procedere alla completa e sicura
recinzione dell’area sottostante la pianta
oggetto dell’intervento. Estendere il
cantiere anche in aree private o adottare
procedure per assicurarsi che non vi
siano pericoli per le altre persone.
Interventi di potatura in altezza |Pericolo di caduta materiali Estendere il cantiere lungo le zone
su aree esterne al cantiere pubbliche di passaggio prevedendo
anche spazi di sicurezza aggiuntivi per
cadute anomale degli elementi tagliati.
Utilizzare metodi di potatura tali da
limitare rischi per i passanti (es. piccoli
tagli).

Informare e formare il personale sulle
corrette modalita di esecuzione delle

potature.

Durante le operazioni di sfalcio con
decespugliatori o “frullini” adottare
misure tecniche ed operative per evitare
che oggetti urtati dagli organi in
Pericolo di proiezione di|movimento possano essere proiettati su
Sfalcio materiali che pOSsONo | cose e persone.

accidentalmente essere | Installare barriere di protezione o

3 PER PIENA CONOSCENZA ED INTEGRALE ACCETTAZIONE p
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presenti sul terreno

sistemi equivalenti,
Informare e formare il personale sulle
corrette modalita di utilizzo esecuzione

degli sfalci.

Interventi nelle scuole o altri

ambienti aperti al pubblico

Rischio di proiezioni di
materiali o caduta materiali

su persone esterne al cantiere

Durante le operazioni di manutenzione
del verde nei cortili di scuole o luoghi
aperti al pubblico adottare misure
tecniche ed operative per evitare che
oggetti urtati dagli organi in movimento
possano essere proiettati su cose e
persone.

Per quanto possibili eseguire gli
interventi in orari diversi da quelli che
prevedono la presenza di persone.

Prima di eseguire interventi procedere
alla completa e sicura recinzione
dell’area  oggetto  dell’intervento.
Estendere il cantiere anche in aree
private o adottare procedure per
assicurarsi che non vi siano pericoli per
le altre persone.

Installare barriere di protezione o sistemi
equivalenti per la protezione contro la
proiezione di oggetti.

Informare e formare il personale sulle
corrette modalita di lavoro.

Prima dell’inizio degli interventi il
Responsabile del Cantiere deve
prendere accordi con i responsabili della
struttura  oggetto  dell’intervento sui
tempi ¢ i modi di esecuzione dello

stesso al fine di eliminare i rischi dovuti
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alle interferenze.

Interventi su piante

Rischio  biologico per Ia
presenza di escrementi di
animali, prevalentemente

volatili

Adottare  procedure  operative ed
indossare idonei DPI per evitare il
contatto accidentale con materiali e
sostanze pericolose da un punto dj vista
biologico.

Informare e formare il personale sui rischi
biologici e sulle corrette modalita di
operare.

Effettuare una valutazione dei rischi
biologici e adottare tutte le misure
preventive e protettive per i lavoratori.
Adottare particolari protocolli sanitari

secondo le istruzioni del Medico

Competente.
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